

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu „Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzeczu Podlaskim poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Międzyrzeczu Podlaskim
ul. Warszawska 2-4
21-560 Międzyrzec Podlaski

Międzyrzec Podlaski, 30-04-2019 r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU ZAWARCIA UMOWY

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu Podlaskim, działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Roboty budowlane związane z utworzeniem Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach w ramach projektu pn. „Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzeczu Podlaskim poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach”, znak sprawy 7/2019/PN, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego informuje, że zmieniono termin podpisania umowy. Wyznaczono nowy termin podpisania umowy na dzień 08-05-2019 r. godzina 8:30 w siedzibie Zamawiającego.

DYREKTOR
Samodzielnego/Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Międzyrzeczu Podlaskim

mgr Wiesław Zaniewicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w MIĘDZYRZECU PODLASKIM
21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4
Nr. Rej. 00000002958
tel. 83 371 40 11 fax 83 371 83 55
Regon 000584484 NIP 538-15-94-357